

Boletín Oficial

DE LA PROVINCIA DE TOLEDO

Depósito Legal: TO - 1 - 1958

Franqueo Concertado: Núm. 45/2

AYUNTAMIENTOS

VILLASECA DE LA SAGRA

Por resolución de Alcaldía, de fecha 13 de julio de 2009, se aprobó la adjudicación provisional del contrato de obras de rehabilitación del edificio Hospital de San Bernardo y adaptación de dependencias anexas para usos múltiples, lo que se publica a los efectos del artículo 135.3 de la Ley 30 de 2007, de 30 de octubre, de Contratos del Sector Público:

1. Entidad adjudicadora.

- a) Organismo: Ayuntamiento de Villaseca de la Sagra.
- b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría.
- c) Número de expediente: 04 de 2009 (obras).

2. Objeto del contrato.

- a) Tipo de contrato: Contrato de obras.
- b) Descripción del objeto: Realización de las obras de rehabilitación del edificio Hospital de San Bernardo y adaptación de dependencias anexas para usos municipales.
- c) Fecha de publicación del anuncio de licitación: «Boletín Oficial» de la provincia de Toledo número 96, de fecha 29 de abril de 2009, y perfil de contratante villasecadelasagra@villasecadelasagra.es

3. Tramitación y procedimiento.

- a) Tramitación: Ordinaria
- b) Procedimiento: Procedimiento abierto, atendiendo a la oferta económicamente más ventajosa, con varios criterios de adjudicación.

4. Precio del contrato.

757.191,50 euros y 121.150,64 euros correspondientes al impuesto sobre el valor añadido.

5. Adjudicación provisional.

- a) Fecha: 13 de julio de 2009
- b) Contratista: UTE Coinvergar, S.L.-Mármoles Pascual, S.L.
- c) Nacionalidad: Española
- d) Importe de adjudicación: 757.191,50 euros y 121.150,64 euros correspondientes al impuesto sobre el valor añadido.

Villaseca de la Sagra 14 de julio de 2009.-El Alcalde, Jesús Hijosa Lucas.

N.º I.-8043