

Boletín Oficial

DE LA PROVINCIA DE TOLEDO

Depósito Legal: TO - 1 - 1958

Franqueo Concertado: Núm. 45/2

AYUNTAMIENTOS

TOLEDO

RESOLUCION DEL EXCELENTISIMO AYUNTAMIENTO DE TOLEDO POR LA QUE SE FORMALIZA EL CONTRATO RELATIVO A LA ADJUDICACION DEL PROCEDIMIENTO NEGOCIADO CON PUBLICIDAD CON TRAMITACION ORDINARIA, CONVOCADO PARA LA EJECUCION DE LAS «OBRAS DE ACONDICIONAMIENTO DEL ENTORNO Y PUESTA EN VALOR DEL CIRCO ROMANO DE TOLEDO»

1.- ENTIDAD ADJUDICADORA.

- a) Organismo: Excmo. Ayuntamiento de Toledo.
- b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio de Contratación y Patrimonio.
- c) Número de expediente: MAYOR 1/11 (obras 11).

2.- OBJETO DEL CONTRATO.

- a) Tipo de contrato: Obras.
- b) Descripción del objeto: «Obras de acondicionamiento del entorno y puesta en valor del Circo Romano de Toledo».
- c) Lote: —.
- d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación del anuncio de licitación: Perfil del contratante de 10 de mayo de 2011.

3.- TRAMITACION, PROCEDIMIENTO Y FORMA DE ADJUDICACION.

- a) Tramitación: Ordinaria.
- b) Procedimiento: Negociado con publicidad.
- c) Forma: Negociada.

4.- PRESUPUESTO MAXIMO DE LICITACION. IMPORTE TOTAL: 648.360,88 euros de principal, más 116.704,96 euros de I.V.A. (765.065,84 euros en total).

5.-ADJUDICACION.

Acuerdo de la Excmo. Junta de Gobierno de la Ciudad de Toledo: 27 de julio de 2011.
Adjudicatario: U.T.E. «CONSTRUCCIONES ANTOLIN GARCIA LOZOYA, S.A.», «KERKIDE, S.L.» (U.T.E. CIRCO ROMANO).

Nacionalidad: Española.

Importe adjudicación contrato: 575.420,28.- euros de principal, más 103.575,65 euros de I.V.A. (678.995,93 euros en total).

Plazo ejecución de las obras: Cinco (5) meses.

Plazo máximo formalización del contrato: Hasta el 17 de agosto de 2011, inclusive.

Fecha de formalización del contrato: 2 de agosto de 2011.

Toledo 22 de agosto de 2011.-La Concejala Delgada de Hacienda, Patrimonio y Régimen Interior, Paloma Heredero Navamuel.

N.º I.- 7868