



Ayuntamientos

AYUNTAMIENTO DE VALMOJADO

Por Resolución de Alcaldía número 442 de 2014, de fecha 7 de octubre, se adjudicó el contrato de obras consistentes en pavimentación y renovación de red de abastecimiento de agua en varias calles de Valmojado (calle Dehesa, calle Maximino López, calle Juan Carlos I y calle Norte), publicándose su formalización a los efectos del artículo 154 del texto refundido de la Ley de Contratos del Sector Público aprobado por el Real Decreto Legislativo 3 de 2011, de 14 de noviembre.

1. Entidad adjudicadora:

- a) Organismo: Ayuntamiento de Valmojado.
- b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría-Intervención.
- c) Número de expediente: 309 de 2014.
- d) Dirección de Internet del perfil del contratante: <http://ayuntamientovalmojado.sedelectronica.es>.

2. Objeto del contrato:

- a) Tipo: Obras.
- b) Descripción: Pavimentación y renovación de red de abastecimiento de agua en varias calles de valmojado (calle Dehesa, calle Maximino López, calle Juan Carlos I y calle Norte).
- d) CPV (referencia de nomenclatura): 45000000.

3. Tramitación y procedimiento:

- a) Tramitación: Ordinaria.
- b) Procedimiento: Negociado sin publicidad.

4. Valor estimado del contrato: 238.096,59 euros.

5. Presupuesto base de licitación. Importe neto: 196.774,04 euros. Importe total: 238.096,59 euros.

6. Formalización del contrato:

- a) Fecha de adjudicación: 7 de octubre de 2014.
- b) Fecha de formalización del contrato: 14 de octubre de 2014.
- c) Contratista: CONSTRUCCIONES ANTOLÍN GARCÍA LOZOYA, S.A.
- d) Importe o canon de adjudicación. Importe neto: 196.774,04 euros. Importe total: 238.096,59 euros.
- e) Ventajas de la oferta adjudicataria: reducción de medio mes sobre el plazo fijado en la cláusula quinta del Pliego. Otras mejoras adicionales: 3.800,00 metros cuadrados suministro y puesta en obra de M.B.C. tipo S-12 en capa de rodadura de 4 cm de espesor, con áridos con desgaste de los ángeles < 25, extendida y compactada, incluido riego asfáltico, filler de aportación y betún, i/ puesta en rasante de pozos de registro (de un importe neto de 23.107,42 euros + 4.852,56 euros de I.V.A).
- e) Ventajas de la oferta adjudicataria: Reducción de medio mes sobre el plazo fijado en la cláusula quinta del pliego. Otras mejoras adicionales: 3.800,00 metros cuadrados suministro y puesta en obra de M.B.C. tipo S-12 en capa de rodadura de 4 cm de espesor, con áridos con desgaste de los ángeles < 25, extendida y compactada, incluido riego asfáltico, filler de aportación y betún, i/ puesta en rasante de pozos de registro (de un importe neto de 23.107,42 euros + 4.852,56 euros de I.V.A).

Valmojado 18 de noviembre de 2014.-El Alcalde, Jesús Agudo López.

N.º I.- 10194