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Ayuntamientos

AYUNTAMIENTO DE SESENA

Poracuerdo de Junta de Gobierno Local de fecha 22 de julio de 2016 se adjudico el contrato del servicio
de contratacion de los trabajos de consultoria y asistencia técnicas previa a las obras de ejecucion de carril
ciclo peatonal para la interconexién de los niicleos urbanos de Sesefa, publicandose su formalizacion a
los efectos del articulo 154 del texto refundido de la Ley de Contratos del Sector Publico aprobado por
el Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Ayuntamiento de Sesefia.

b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaria.

¢) Numero de expediente: 15/2015.

d) Direccion de Internet del perfil del contratante: www.ayto-sesena.org

2. Objeto del contrato:

a) Tipo: Servicios.

b) Descripcién: Realizacién del servicio de los trabajos de consultoria y asistencia técnicas previa a
las obras de ejecucién de carril ciclo peatonal para la interconexién de los nucleos urbanos de Sesefia.

c) CPV: 71242000-6.

d) Medio de publicacién del anuncio de licitaciéon: “Boletin Oficial” de la provincia de Toledo y perfil
del contratante.

3. Tramitacion y procedimiento:

a) Tramitacion. Ordinaria.

b) Procedimiento. Aierto oferta econémicamente mds ventajosa, varios criterios de adjudicacion.

4. Valor estimado del contrato: 49.586,77 euros |.V.A. incluido.

5. Formalizacién del contrato:

a) Fecha de adjudicacién. Mediante acuerdo de Junta de Gobierno Local de fecha 22 de julio de 2016.

b) Fecha de formalizacion del contrato 2 de agosto de 2016.

¢) Contratista. PROYECTA 79, S.L.

d) Importe de adjudicacién: 39.669,41 euros mas 8.330,58 euros de L.V.A.

e) Duracién del contrato: un mes, para la redaccion de los proyectos objeto de licitacion y el tiempo
necesario de direccién facultativa, extensivo al tiempo de ejecucién material de la obra, los efectos se
producirdn desde el dia siguiente a la firma del presente contrato, sin posibilidad de prérroga.

Sesefa 1 de agosto de 2016.-El Alcalde, Carlos Velazquez Romo.

=3 =

N.°|.-4927

Provincia de Toledo § I



		2016-08-24T14:25:02+0200
	SELLO




