



Ayuntamientos

AYUNTAMIENTO DE ILLESCAS

Contrato administrativo de "Redacción del proyecto básico y de ejecución. Redacción del estudio de seguridad y salud y ejecución de las obras para la construcción de 4+0 uds. + Servicios complementarios correspondientes a la primera fase del I.E.S.O." número 3" de 16+0 uds en la calle Ernesto Sabato de Illescas "

1. Entidad adjudicadora:

- a) Organismo: Resolución de Alcaldía.
- b) Dependencia que tramita el expediente: Área de Contratación.

2. Objeto del contrato:

- a) Tipo de contrato.- Calificación y aplicación de normas: Contrato de Obras (TRLCSP).
- b) Descripción del objeto: "Redacción del proyecto básico y de ejecución, redacción del estudio de seguridad y salud y ejecución de las obras para la construcción de 4+0 uds. + Servicios complementarios correspondientes a la primera fase del I.E.S.O. "número 3" de 16+0 uds en la calle Ernesto Sabato de Illescas ".

3. Tramitación. procedimiento y forma de adjudicación:

- a) Tramitación: Urgente.
- b) Procedimiento: Abierto.

4. Presupuesto base de licitación:

El presupuesto máximo a efectos de licitación asciende a 1.003.866,09 euros, IVA incluido, que se desglosa en 829.641,40 euros, precio base y 174.224,69 euros el importe del IVA. Con los siguientes componentes:

- Redacción de Proyecto y Estudio de Seguridad y Salud, 32.685,27 euros, IVA incluido, que se desglosa en 27.012,62 euros el precio base y 5.672,65 euros el importe del IVA.
- Redacción del Estudio Geotécnico y Topográfico, 28.192,83 euros, IVA incluido, que se desglosa en 23.299,86 euros el precio base y 4.892,97 euros el importe del IVA.
- Ejecución de Obra, 942.987,99 euros, IVA incluido, que se desglosa en 779.328,92 euros el precio base y 163.659,07 euros el importe del IVA.

5. Adjudicación del Contrato:

- a) Órgano y fecha de adjudicación: Resolución Alcaldía - 7 de julio de 2017
- b) Contratista: Dragados, S.A.
- c) Nacionalidad: Española.
- d) Importe de la adjudicación por la duración del contrato asciende a 982.182,58 euros, IVA incluido, que se desglosa en 811.721,14 euros base, más 170.461,44 euros IVA. Con el siguiente desglose por conceptos:
 - Redacción de Proyecto y Estudio de Seguridad y Salud, 32.685,27 euros, IVA incluido, que se desglosa en 27.012,62 euros el precio base y 5.672,65 euros el importe del IVA.
 - Redacción del Estudio Geotécnico y Topográfico, 28.192,83 euros, IVA incluido, que se desglosa en 23.299,86 euros el precio base y 4.892,97 euros el importe del IVA.
 - Ejecución de Obra, 921.304,48 euros, IVA incluido, que se desglosa en 761.408,66 euros el precio base y 159.895,82 euros el importe del IVA.
- e) Fecha formalización contrato: 10 de julio de 2017.
- f) Plazo de ejecución del contrato es desde la formalización del contrato y hasta el día de la fecha del Acta de Recepción Positiva. El plazo para la Redacción del Proyecto Básico y de Ejecución, es de quince días hábiles desde la formalización del contrato. El plazo para el Replanteo de la Obra es de 7 días naturales desde la notificación de la aprobación del proyecto. El plazo para la Ejecución de la Obra es de sesenta días naturales desde la firma del Acta de Replanteo.

Lo que se hace público en el "Boletín Oficial" de la Provincia de Toledo en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 154 del texto refundido de la Ley de Contratos del Sector Público.

Illescas 21 de septiembre de 2017.-El Alcalde, José Manuel Tofiño Pérez.

N.º I.-4704