



Ayuntamientos

AYUNTAMIENTO DE ILLESCAS

Contrato administrativo de "Redacción del proyecto básico y de ejecución, redacción del estudio de seguridad y salud y ejecución de las obras para la construcción de 4+0 uds. + servicios complementarios correspondientes a la segunda fase del I.E.S.O. "número 3" de 16+0 uds. en la calle Ernesto Sábató de Illescas"

1. Entidad adjudicadora:

- a) Organismo: Resolución de Alcaldía.
- b) Dependencia que tramita el expediente: Área de Contratación.

2. Objeto del contrato:

- a) Tipo de contrato.- Calificación y aplicación de normas: Contrato de Obras (TRLCSP).
- b) Descripción del objeto: "Redacción del proyecto básico y de ejecución, redacción del estudio de seguridad y salud y ejecución de las obras para la construcción de 4+0 uds. + servicios complementarios correspondientes a la segunda fase del I.E.S.O. "número 3" de 16+0 uds en la calle Ernesto Sábató de Illescas".

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación:

- a) Tramitación: Ordinaria.
- b) Procedimiento: Abierto.

4. Presupuesto base de licitación:

El presupuesto máximo a efectos de licitación asciende 1.924.428,49 €, I.V.A. incluido, que se desglosa en 1.590.436,77 €, precio base y 333.991,72 € el importe del I.V.A. Con los siguientes componentes:

- Redacción de Proyecto y Estudio de Seguridad y Salud, 58.466,21 €, I.V.A. incluido, que se desglosa en 48.319,18 € el precio base y 10.147,03 € el importe del I.V.A.
- Ejecución de Obra, 1.865.962,28 €, I.V.A. incluido, que se desglosa en 1.542.117,59 € el precio base y 323.844,69 € el importe del I.V.A.

5. Adjudicación del Contrato:

- a) Órgano y fecha de adjudicación: Resolución Alcaldía – 15 de marzo de 2018.
- b) Contratista: DRAGADOS, S.A.
- c) Nacionalidad: Española.
- d) Importe de la adjudicación por la duración del contrato asciende a 1.837.444,31 €, I.V.A. incluido, que se desglosa en 1.518.549,02 € base, más 318.895,29 € I.V.A. Con el siguiente desglose por conceptos:
 - Redacción de Proyecto y Estudio de Seguridad y Salud, 55.858,31 €, I.V.A. incluido, que se desglosa en 46.163,89 € el precio base y 9.694,42 € el importe del I.V.A.
 - Ejecución de Obra, 1.781.586,00 €, I.V.A. incluido, que se desglosa en 1.472.385,12 € el precio base y 309.200,88 € el importe del I.V.A.
- e) Fecha formalización contrato: 22 de marzo de 2018.
- f) Plazo de ejecución del contrato es desde la formalización del contrato y hasta el día de la fecha del Acta de Recepción Positiva. El plazo para la Redacción del Proyecto Básico y de Ejecución, es de 15 días hábiles desde la formalización del contrato. El plazo para el Replanteo de la Obra es de 7 días naturales desde la notificación de la aprobación del proyecto. El plazo para la Ejecución de la Obra es de 75 días naturales desde la firma del Acta de Replanteo.

Lo que se hace público en el "Boletín Oficial" de la provincia de Toledo en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 154 del Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público.

Illescas 6 de abril de 2018.-El Alcalde, José Manuel Tofiño Pérez.

Nº. I.-1925